Znak sprawy SL/29/Z2P/2020

Zatgcznik nr 3
|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- Pelnienie funkcji Inspektora N#dzoru Inwestorskiego -

1. Dane dotyczace Zamawiajqcego

|
Szpital Sw. Leona Sp. z 0.0., ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatow
tel. 15 867 04 27, fax 15 867 04 32; REGON-260519700; NIP-863-169-70-84
e-mail: sekretariat@szpitalopatow.pl; adres strony internetowej: http://www.szpitalopatow.pl
Wszelkie pisma w sprawie niniejszego postepowania ijonawca adresuje na adres Zamawiajacego i
opatruje znakiem sprawy SL/29/2ZP/2020. |

2. Informacje o terenie objetym przedm|otem zamoOwienia oraz opis robot
budowlanych ‘

1. Przedmiotowe inwestycje sa zlokalizowane w (Dpatowne powiat opatowski, wojewoddztwo
Swietokrzyskie.

2. Szczegdtowy zakres robdt opisany jest w dokumentaql przetargowej i zamieszczony na stronie
www.szpitalopatow.pl (Zamdwienia - Wykonanie robot budowlanych Wykonanie robdt
budowlanych w budynku C Szpitala Sw Leona w OpatOW|e SL/28/ZP/2020): Wykonanie robot
budowlanych w budynku C Szpitala Sw. Leona w OpatOW|e polegajacych na: Przebudowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomleszczen\zlokallzowanych na I pietrze budynku
Szpitala Segmentu ,,C”, potozonego przy ul. SzpltalneJ 4 w Opatowie na potrzeby Hospicjum”
(czesc 1); ,,Przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen placdwki opiekuiczo
— wychowawczej zlokalizowanej na I pietrze budynku ,C” Szpitala potozonego przy ul. Szpitalnej
4 w Opatowie, na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej” (cze$¢ 11); Czes¢ 11 dot. Projektu
nr RPSW.09.02.03-26-0003/19 pn.: “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie”
wspdifinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spoteczengo w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa SW|etokrzysk|ego na lata 2014 - 2020.

3. Cel umowy: zapewnienie prawidiowej realizacji Umowy na Roboty budowlane poprzez sprawowanie
kompleksowego nadzoru inwestorskego. \

3. Zakres zadan Wykonawcy

1. Informacje ogolne:
- Wykonawca dziatajacy jako Inspektor nadzoru bedzie peinit swoje obowigzki Scisle wedtug
warunkow okreslonych w umowie na roboty, zgodnle z prawem polskim oraz we wspotpracy z
Zamawiajacym.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za k|erowan|e nadzér nad umowg na roboty zgodnie z
podanym w niniejszym punkcie 3 opisem zadan | obowiazkéw.

2. Petnienienie funcji Inspektora nazdoru inwestorskiego:

- kopia umowy na roboty zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru po podpisaniu umowy z

Wykonawca robdt;
3. Dziatania w trakcjie realizacji Robdt:

Dziatania Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:
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- uczestnictwo w pracach zwigzanych z oceng ofertly wykonawcy robot budowlanych,
- rzeczowe i finansowe rozliczenie umowy na roboty‘,

- monitorowanie i kontrola umowy na roboty pod wzgledem technicznym, finansowym i
organizacyjnym, \

- informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania, i/lub dziataniamu korygujacymi majgcymi na celu usuwanie takich
problemow,

- wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanOW|en umowy na roboty,

- wyczerpujacy, wielopoziomowy nazddr inwestorski nad wykonaniem robdt, w szczegdlnodci w
zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy,

- sprawdzanie odpowiednioéci i autentycznosci wszystkich certyfikatdw, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wiasnosci itd., za ktdre Wykonawca Jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy
na roboty budowlane,

- przeglad i analiza dokumentdw opracowywanych przez wykonawce robot, w razie koniecznosciz
uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodnosci (lublniezgodnosci) z umowg na roboty,

- zatwierdzenie materiatow budowlanych i mstalachnych urzadzen i dostaw, ktdre wykonawca
robot zamierza wbudowac,

- sprawdzanie dokumentéw dotyczacych jakosci, zatwlerdzen certyfikatéw zgodnosci, atestdw, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobleganla stosowaniu materiatow wadliwych lub
niezgodnych z umowa na roboty, \

- zapewnienie zgodnosci dostwa i robdt z wymaganiami umowy na roboty i zapewnienie
przedktadania przez wykonawce robot wymaganyc‘h Swiadectw, zatwierdzen i dokumentow
gwarancyjnych,

- zapewnienie realizacji robdt zgodnie z odeW|edn|nH| standardami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zatwierdzania technologii robét budowlanych tacznie z robotami tymczasowymi, proponowanymi
przez wykonawce robdt, \

- wykonywanie, razem z wykonawca robdt, czesciowych oraz ostacznego odbioréw robét zgodnie z
warunkami umowy na roboty, ‘

- przygotowywanie protokoiéw odbioréw robét czesoowych oraz ostatecznego zgodnie z warunkami
umowy na roboty,

- po$wiadczanie postepu robdt i ptatnosci dla wykonawcy robdt,

- organizacji okresowych narad roboczych ,na buddwie” (co najmniej raz w miesigcu) z udziatem
Zamawiajacego i podejmowanie biezacych decyzji dobyczacych wszystkich spraw wplywajacych na
postep robdt oraz sporzadzanie protokotéw z wszysﬂklch formalnych narad, Scista wspdipraca z
nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiajacego,

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z umowa na roboty spraw spornych zgtaszanych przez wykonawce
robdt — w wsytuacjach konfliktowych nalezy dazyc do polubownego zatatwiania sporéw,

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania / odstapienia przez Zamawiajacego albo
zawieszenia i wypowiedzenia / odstapienia przez wykonawce robdt Inspektor Nazdoru przedstawi
pisemna opinie wraz z analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen nala Projektu
i Zamawiajacego. Przeprowadzi nadzér nad mwentary;aqa wykonywang przez Wykonawce robét z
udziatem Zamawiajacego i przygotuje szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzér nad
robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona odbioru robdt przerwanych. Doprowadzi do usuni€cia
sprzetu wykonawcy robdt i materiatdw z terenu budowy} jesli to konieczne,

- ocena i weryfikacja propozycji robdt dodatkovyych i zamiennych w zakresie kosztowym i
merytorycznym, |

- nadzdr nad testami i rozruchem oraz przeglad InStI‘UkC]I obstugi przedktadanych przez wykonawce
robdt w celu utatwienia przekazania urzadzen Zamawiajacemu,

- zestawienie dokumentacji do zgtoszenia do uzytkowania obiektdw (jezeli wymagane) i urzadzen

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wspdtpraca V\}I tym zakresie z Zamawiajacym.
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i
4. Pelnomocnictwa i upowaznienia dla Wykonawcy

\
Wykonawca nie ma upowaznienie do zwalniania wykonawcy robot z jego zobowigzaii, obowiazkéw
lub odpowiedzialnosci wynikajacyhz umowy na roboty.
Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania JakYegokolwiek odcinak robét i przekazania go do
wykonania innemu Wykonawcy.
Wykonawca jest upowazniony do zatW|erdzan|é projektow i dokumentdw wykonawczych
przygotowanych przez wykonawce robdt, po uzyska‘nlu pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

5. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwdzywamu spraw formalnych w przypadkach, w
ktdrych udziat Zamawiajacego jest wymagany obowiazujacymi przepisami lub udzielenie
odpowiedniego upowaznienia do reprezentowania meawm}acego w takich przypadkach.

NIP 8631697084, REGON 260519700



